处置约8万吨建筑装修陈腐垃圾招标采购需求

1、 处置陈腐垃圾日产日清，当日对分拣后建筑陈腐垃圾当日做好场内上力转运平整压实等工序，最迟要在2025年4月15日前完成；
二、运输轻物质车辆和场内转运车辆按指定路线不得抛洒滴漏；发生交通违法行为自行处理。
三、压实后场地要符合水泥地坪垫层要求；
四、负责有关日常运营中的安全生产；
五、认可场地内堆放的装修垃圾品质及数量；
六、负责原料打堆、翻晒、分拣、运输、上下力、平整、压实、产品分类堆放、建筑装修垃圾堆场及作业区域卫生符合检查要求，原料、成品等防尘覆盖符合环保检查要求，场地卫生等工序包含的所有工作内容以及辅助性工作等所有费用，并保证符合行政管理部门和当地政府要求。
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